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Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego 
Projekt umowy 

(Znak sprawy: Z.1.2025) 

 
Umowa Nr 1/2025 

 
zawarta dnia ................................... 2025 r., w Komańczy pomiędzy: 
ZGROMADZENIEM SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY Z NAZARETU, DOM ZAKONNY 
38-543 Komańcza 27 
NIP 6871945310, REGON 180631732 
reprezentowanym przez: Siostrę Beatę Dzido  
zwany dalej „Zamawiającym”, 
a 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul ................ , 
… ..................... (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 
Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., REGON ................................... , 
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ........... 1/reprezentowaną przez … działającą/-ego 
na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy2, 
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 
Panią/Panem ............. , prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” zamieszkałą/ym w 
… (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z 
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik 
do umowy, NIP ……………, REGON …………., , zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik 
do umowy3, 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 
o następującej treści: 

 
Definicje 

Strony przyjmują następujące rozumienie pojęć użytych w umowie: 
a) Inwestycja – zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia, którego zakres określono 

w § 1 umowy; 
b) Okno płatnicze – dzień roboczy, w którym BGK wykonuje dyspozycje płatnicze składane w 

ramach Programu po weryfikacji wniosków o wypłatę. Kalendarz okien płatniczych ogłaszany jest 
na stronie internetowej BGK; 

c) Program – Rządowy Program Odbudowy Zabytków, ustanowiony Uchwałą RM; 
d) Uchwała RM - uchwała Rady Ministrów Nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie 

ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; 
 
 

1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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e) Regulamin BGK – regulamin, o którym mowa w § 13 Załącznika do uchwały RM, określający 
szczegółowy tryb i sposób składania wniosków o dofinansowanie z Programu, wydawania 
wstępnych promes i promes, w tym wzory dokumentów, wydanym przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrów (ogłoszony na stronach internetowych 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.). 

f) Promesa – udzielany przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw dokument potwierdzający objęcie Inwestycji (w tym i Dotacji) 
dofinansowaniem z Programu oraz zawierający zobowiązanie do przekazania Beneficjentowi 
środków pieniężnych do kwoty nie wyższej niż wskazana w Promesie zgodnie z zawartymi w niej 
warunkami Promesy, 

g) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego; 
h) Strona internetowa BGK – strona internetowa BGK, na której zamieszczane są informacje i 

ogłoszenia związane z Programem, w tym Ogłoszenie o Naborze oraz Regulamin, w tym wzory; 
adres strony: www.bgk.pl; 

i) Harmonogram – harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy; 

 
Oświadczenia Stron 

1. Strony  oświadczają,  że  niniejsza  umowa,  zwana  dalej  „umową”,  została  zawarta w 
wyniku udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego przeprowadzonego w sposób 
konkurencyjny i transparentny. 

2. Zamawiający oświadcza, że niniejsze zamówienie współfinansowane jest z Rządowego 
Programu Odbudowy Zabytków. Gmina Komańcza na podstawie Uchwały Nr VIII/60/2024 
Rady Gminy Komańcza z dnia 16 października 2024 r., przyznała Zgromadzeniu Sióstr 
Najświętszej Rodziny z Nazaretu Dom Zakonny w Komańczy dotację zgodnie z art. 81 ustawy z 
dnia 23 lipca 2004 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w z związku z otrzymaniem 
przez Gminę Komańcza wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków NR Edycja2RPOZ/2023/1276/PolskiLad.  

3. Zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały ustalone 
zgodnie z zasadami wskazanymi w: 
a) Uchwale RM; 
b) Regulaminie BGK. 

4. Strony oświadczają, że będąc świadomymi treści dokumentów wskazanych w ust. 3 lit. a) i b) 
godzą się na zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz 
dokumentach wskazanych w ust. 3 lit. a) i b). 

5. Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie będą 
podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 lit. a) i b). 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
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1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn.: „Konserwacja 
i remont dachu, muru oporowego oraz renowacja ściany Klasztoru Zgromadzenia Sióstr 
Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Dom Zakonny w Komańczy”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 
1) remont dachu budynku klasztoru w następującym zakresie:  

a) wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej, 
b) wymiana pokrycia dachu – blacha płaska na rąbek stojący, 
c) ocieplenie instalacji kanalizacji, 
d) demontaż polepy w części poddasza, 
e) wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, 
f) wymiana instalacji odgromowej,  
g) przemurowanie kominów, 

2) renowację ściany północnej budynku klasztoru w następującym zakresie: 
a) demontaż istniejących rur spustowych, obróbek blacharskich, parapetów na 

północnej ścianie budynku,  
b) odłączenie i demontaż istniejącej instalacji odgromowej na ścianie północnej 

budynku,  
c) demontaż istniejących drewnianych obramowań okiennych na ścianie północnej 

budynku,  
d) ostrożny demontaż i zabezpieczenie istniejącej okładziny drewnianej elewacji 

północnej,  
e) ponowny montaż istniejącej okładziny drewnianej z wymianą uszkodzonych 

elementów nienadających się do ponownego zastosowania,  
f) wykonanie nowych, drewnianych obramowań okiennych,  
g) ponowny montaż istniejących przewodów instalacji odgromowej z wykonaniem 

kompletu badań i pomiarów sprawności instalacji,  
h) montaż nowych rur spustowych, obróbek blacharskich i parapetów - w nawiązaniu 

do istniejących. 
(UWAGA: przedmiot zamówienia nie obejmuje ocieplenia elewacji północnej wełną 
mineralną gr. 10 cm na ruszcie drewnianym opisanego w dokumentacji projektowej).  

3) remont muru oporowego w następującym zakresie: 
a) uzupełnienie betonu w objętości muru, 
b) wykonanie izolacji przeciwwodnej i hydroizolacji powierzchniowej 
c) skucie i wykonanie nowych prefabrykowanych czap betonowych - w nawiązaniu do 

istniejących, 
d) wykonanie odwodnienia muru - betonowe korytko wzdłuż linii muru po stronie 

skarpy, 
e) wykonanie wykończenia muru z elewacyjnych płyt betonowych 
f) wykonanie odprowadzenia wody opadowej do istniejącej kanalizacji deszczowej,  
g) odtworzenie terenu utwardzonego wzdłuż muru po pracach budowlanych.  

3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych, o którym mowa w ust. 2, określa: 
a) zapytanie ofertowe, stanowiące załącznik nr 1 do umowy; 
b) dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót stanowiące załącznik nr 2 do umowy, 
c) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy, 
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d) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy, stanowiący 
załącznik nr 4 do umowy. 

4. W przypadku rozbieżności w dokumentach wskazanych w ust. 3 strony podejmą niezwłocznie 
czynności zmierzające do ich wyeliminowania biorąc pod uwagę, że ich zamiarem jest realizacja 
inwestycji w zgodzie z treścią wniosku o dofinansowanie ze środków BGK oraz treścią umowy 
dotacyjnej i uchwały dotacyjnej zawartej z Gminą Komańcza. 

5. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent świadczenia 
Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 lit. b) umowy. 

6. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót 
nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie 
będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte 
były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 3 lit. b). 

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość robót budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy wykonane będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

8. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi 
przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, 
uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca winien natychmiast powiadomić Zamawiającego o wykryciu błędów w dokumentacji 
projektowej. 

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową. Wykonawca oświadcza, że 
uwzględnił w ofercie wszelkie dane udostępnione przez Zamawiającego oraz wszelkie warunki 
lokalne rozpoznane we własnym zakresie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 
Nieuwzględnienie przez Wykonawcę robót, które można było przewidzieć, obciąża wyłącznie 
Wykonawcę, który nie może - z tytułu ewentualnego zwiększenia ilości robót — rościć sobie 
żadnych pretensji do Zamawiającego i żądać zwiększenia wynagrodzenia. 

11. Wykonawca: 
1) wykona 1 etap rozliczeniowy o wartości odpowiadającej kwocie wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 

1) umowy, 
2) wykona 2 etap rozliczeniowy o wartości robót do 50 % kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 2) 

umowy; 
3) wykona 3 etap rozliczeniowy o wartości robót stanowiącej różnicę pomiędzy wartościami 

rozliczonymi w ramach etapu 1-2, a łączną sumą wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. 
 

§ 2 
Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie do 15 
miesięcy od dnia podpisania umowy.  

2. Termin wykonania poszczególnych elementów robót składających się na przedmiot zamówienia 
strony określą w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w ust. 4. 

3. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru 
końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy. 

4. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia 
Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy. 
Harmonogram zawiera: 
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1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych okresów rozliczeniowych 
wskazanych w § 5 umowy, 

2) wartość robót przewidzianych w każdym okresie rozliczeniowym wskazanym w § 5 umowy, 
3) zakres robót do wykonania w każdym okresie rozliczeniowym wskazanym w § 5 umowy; 
4) datę zakończenia realizacji robót z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust. 1 i 3;  
5) datę zgłoszenia robót do odbioru z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust. 1 i 3. 

5. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4, podlega akceptacji Zamawiającego. Wykonawca jest 
związany uwagami do harmonogramu i zastrzeżeniami Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest, od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, 
do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania 
przez Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że 
obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi 
i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 5. 

7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do 
umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu z postanowienia umowy. 
Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa Zamawiający lub Wykonawca. 
Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy wyrażonej na piśmie. 

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu Strony 
dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony harmonogram stanowi 
załącznik od aneksu od umowy. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

kwocie: 
. ................................... zł netto 
plus należny podatek VAT ……%, w wysokości ............. zł, 

co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: ........................... złotych 
…/100), w tym: 
1) kwota udziału własnego Zamawiającego, stanowiąca środki finansowe Zamawiającego 

przeznaczone na realizację Inwestycji wynosi: ………………….4 zł (słownie: 
…………….). 

2) kwota stanowiąca wysokość dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków wynosi: ………………………5.zł (słownie: ). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie 
koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i 
czynności przewidzianych w dokumentacji projektowej i zapytaniu ofertowym oraz Umowie, a 
w szczególności: 

a) roboty określone dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót (pełniącym 
funkcję pomocniczą) oraz przepisami obowiązującymi w tym zakresie, 

b) roboty nie objęte powyższą dokumentacją, a konieczne do wykonania przedmiotu 
umowy z uwagi na zastosowane technologie, normy i przepisy techniczne, 

c) koszty robót przygotowawczych, 
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4 kwota ta stanowić będzie różnicę wynagrodzenia wykonawcy i kwoty wskazanej w pkt. 2) 
5 Według wstępnej promesy BGK kwota ta stanowić będzie 98 % wynagrodzenia wykonawcy, ale nie więcej niż  

1 470.000,00 zł 

d) koszty wszystkich niezbędnych badań, 
e) koszty zatrudnienia personelu, w tym kierownika robót, 
f) należny podatek VAT, 
g) wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty prowadzenia prac 

konserwatorskich, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem prac zgodnie z 
warunkami umowy, przepisami technicznymi i prawnymi oraz sztuką 
budowlaną/konserwatorską. 

3. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych 
dokumentacją projektową lub prac zamiennych w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego 
protokół konieczności ich wykonania, bądź uzgodnień w przypadku zmian, sporządzony przez 
Wykonawcę wraz z wyceną robót dodatkowych lub zamiennych za dodatkowym 
wynagrodzeniem. 

4. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją projektową bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania 
Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace. 

5. Wykonawca złożył Zamawiającemu kosztorys (sporządzony metodą uproszczoną) wskazujący 
sposób wyliczenia ceny ofertowej robót budowlanych/konserwatorskich z podziałem na zakres 
rzeczowy zamówienia, z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym 
składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty 

zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 
6. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5, będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy, w szczególności w przypadku: 
1) odstąpienia od umowy, 
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy, 
3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej; 

4) robót zamiennych, 

5) rozliczania etapów robót, o których mowa w § 1 ust. 11. 

7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego 
(uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże). 

 
§ 4 

Obowiązki stron 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1)   przekazanie dokumentacji projektowej, 
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu 

zamówienia - w terminie uzgodnionym przez strony, 
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia, 
4) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę, 
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, dokumentacją oraz 



Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego – Projekt umowy Strona 7 z 23 

                                        
 

Zamówienie pn. „Konserwacja i remont dachu, muru oporowego oraz renowacja 
ściany Klasztoru Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Dom Zakonny w Komańczy”, 

dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 
  

 

obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną, wskazówkami i zaleceniami Inwestora lub 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zamawiający dopuszcza możliwość żądania od 
Wykonawcy harmonogramu prowadzenia robót oraz realizacji robót zgodnie z tym 
harmonogramem; 

2) przedłożenie Zamawiającemu przed przekazaniem placu budowy, poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej 
(OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż wartość niniejszej umowy.  
Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli Wykonawca 
przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 
dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty 
kar umownych w wysokości 1.000 zł za każdy dzień zwłoki. 

3) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, 
decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiązki te 
obciążają wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami i sztuką budowlaną. 

4) wykonanie przedmiotu umowy z własnych wyrobów/materiałów, które nadają się do 
stosowania przy wykonywaniu prac konserwatorskich, oraz odpowiadających jakościowo 
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej; 

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów a 
w szczególności: protokołów badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów 
odbiorów technicznych, dokumentacji powykonawczej; 

6) zabezpieczenie terenu prowadzonych robót; 
7) w czasie realizacji robót: zapewnienie ciągłego kierownictwa prowadzonych robót przez 

osobę wymienioną w § 7 ust. 3 umowy, pełnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w 
trakcie realizacji robót objętych umową; 

8) utrzymanie porządku na miejscu objętym robotami, zapewnienie prawidłowej organizacji 
prac, uwzględnienie w zakresach wykonywanych prac funkcjonowania zakonu (w 
uzgodnieniu z Zamawiającym) w trakcie których nie mogą odbywać się prace 
konserwatorskie/roboty budowlane; 

9) umożliwienie wstępu na miejsce objęte pracami pracownikom służb konserwatorskich oraz 
udostępnienie im danych i informacji związanych z prowadzonymi pracami 
konserwatorskimi; 

10) po zakończeniu prac konserwatorskich/robót budowlanych - uporządkowanie terenu, 
przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy 
prac; 

11) opracowanie w 2 egzemplarzach pełnej dokumentacji konserwatorskiej: opisowej i 
fotograficznej w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD/DVD lub inny nośnik 
przenośny) – dokumentacja powykonawcza; 

12) przestrzeganie przepisów bhp i p. poż. oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za 
wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów; 

13) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub 
uszkodzenia już wykonanych robót, elementów istniejących, ich części bądź urządzeń - na 
koszt Wykonawcy, 

14) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, 
które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 

15) zabezpieczenie budynku klasztoru i zapewnienie bezpieczeństwa osobom w nim  
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przebywającym w trakcie prowadzonych robót,  
16) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, 

decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiązki te obciążają 
wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniami konserwatorskimi, 
przepisami i sztuką budowlaną. 

17) uiszczanie opłat za: 
a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wg wskazań licznika, 
b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika. 

18) wnioskowanie do właściwego konserwatora zabytków o zatwierdzenie zmiany materiałów i 
sposobie prowadzenia robót budowlanych, przy czym w przypadku wnioskowania o 
zastosowanie materiałów i prac równoważnych lub nieopisanych w decyzji zatwierdzenie 
będzie wymagało akceptacji w formie pisemnej z właściwym konserwatorem zabytków 
(jeżeli jest wymagane), 

19) wnioskowanie do właściwego konserwatora zabytków o przeprowadzenie dodatkowych 
badań i prac konserwatorskich (jeżeli jest wymagane).  

20) wykonywanie dodatkowych badań lub prac budzących wątpliwości kierownika budowy, 
Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego co do ich jakości. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności 
poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on 
niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Koszt 
zagospodarowania odpadów wliczony jest do ceny ryczałtowej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich na 
niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót z jednoczesnym 
zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

5. Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wydanymi decyzjami, a 
w szczególności z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków konserwatorskich: 

1) kierowanie robotami budowlanymi należy powierzyć osobie posiadającej kwalifikacje, o 
których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; Zamawiający 
zobowiązany jest do przekazania do siedziby WUOZ Delegatury w Krośnie imienia, nazwiska 
i adresu osoby mającej kierować robotami budowlanymi wraz z dokumentami 
potwierdzającymi posiadanie przez tę osobę kwalifikacji, o których mowa w artykule 37c 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, oraz oświadczenia o podjęciu się 
kierowania pracami remontowymi - nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia 
robót budowlanych; 

2) o ewentualnych zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia 
robót budowlanych należy niezwłocznie zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków 
– na podstawie art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

3) po szczegółowiej ocenie stanu technicznego elementów konstrukcji więźby dachowej w trakcie 
realizacji inwestycji – w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych 
wzmocnień lub wymiany elementów, zakres tych robót należy uzgodnić z WUOZ Delegatura 
w Krośnie.  

6. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu 
Wykonawcy. 
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§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania nastąpi zgodnie z załączonym 
Harmonogramem Inwestycji, a wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie trzech 
faktur: 

1) faktura częściowa obejmująca wartość robót wykonanych w ramach 1 etapu 
rozliczeniowego, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 1) umowy stanowiąca udział własny 
Zamawiającego, w kwocie określonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, 

2) faktura częściowa obejmująca wartość robót wykonanych w ramach 2 etapu 
rozliczeniowego, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt 2) w wysokości do 50% kwoty 
określonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy, 

3) faktura końcowa, która zostanie wystawiona przez Wykonawcę, w wysokości różnicy 
kwoty łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 oraz sumy kwot 
faktur częściowych - po wykonaniu wszystkich prac objętych umową. 

2. W przypadku zmiany Harmonogramu Inwestycji wypłata środków finansowych za poszczególne 
okresy rozliczeniowe realizacji zadania może ulec zmianie. 

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT za zakończony okres rozliczeniowy zgodnie z 
Harmonogramem Inwestycji i przedstawi Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru elementów 
robót potwierdzonym przez obie strony. 

4. Zamawiający  ma  obowiązek  zapłaty  wystawionej  zgodnie  z  umową  faktury  VAT 
w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego pod warunkiem spełnienia 
wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury. 

5. Do faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot 
umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców w przypadku, których zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na 
zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z dowodami zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich 
roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona 
za zgodność kopia przelewu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą 
podstawę zapłaty. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób umożliwiający 
rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany 
w fakturze po uzyskaniu przez Zamawiającego środków pochodzących z dotacji z budżetu Gminy 
Komańcza. 

8. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu wraz z 
fakturą dokumentów wskazanych w ust. 3. 

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
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zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 9, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12 pkt 2, w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 12 pkt 1 i 2, Zamawiający 
może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
której mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. Zasady wystawiania faktur: 
1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na: 

ZGROMADZENIEM SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY Z NAZARETU,  
DOM ZAKONNY 
38-543 Komańcza 27 
NIP 6871945310, REGON 180631732 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1666 ze zm.). 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku 
od towarów i usług. 



Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego – Projekt umowy Strona 11 z 23 

                                        
 

Zamówienie pn. „Konserwacja i remont dachu, muru oporowego oraz renowacja 
ściany Klasztoru Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Dom Zakonny w Komańczy”, 

dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 
  

 

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej 
płatności”. 

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę 
wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla potrzeb 
dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie 
podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i 
przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym 
terminem płatności, 

16. W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy zawarty 
w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin płatności ulega 
wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie. 

 
§ 6 

Odbiory robót 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiór częściowy po zakończeniu zakresu prac uprawniającego do wystawienia faktury 
częściowej, 

2) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia będący 
podstawą wystawienia faktury końcowej. 

2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego lub końcowego, 
będzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robót przewidzianych odpowiednio w 
danym okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem (dla odbioru częściowego) lub całości 
zadania (dla odbioru końcowego). 

3. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 
dokumenty: 

a) dokumentację prac konserwatorskich, w tym dokumentację fotograficzną zabytku zapisaną 
na informatycznym nośniku danych wraz z zezwoleniem na nieodpłatne korzystanie przez 
Zamawiającego oraz organ, który udzielił dotacji celowej tj.: Gminę Komańcza, z zawartych 
w niej fotografii w zakresie ich utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania, w 
szczególności techniką drukarską, reprograficzną lub cyfrową, 

b) kosztorys powykonawczy za przeprowadzone prace przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, wraz z ich obmiarem, podpisany przez Wykonawcę prac, 

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia, świadectwa techniczne) zastosowanych 
materiałów potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy 
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót), 

d) dokumenty gwarancji producenta na materiały, jeżeli producent udzielił takiej gwarancji, 
e) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń – o ile dotyczy, 
f) Oświadczenie o prawidłowości wykonania prac. 

4. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego i końcowego w terminie 
do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 
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5. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru częściowego i 
końcowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

6. W protokole odbioru częściowego i końcowego strony wskażą w szczególności zakres 
wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz 
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ 
Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich 
usunięcia nie krótszy niż 14 dni; 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady 
nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia 
nie krótszy niż 14 dni. 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli 
wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

8. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach 
wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

9. Odbiór gwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 
Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych z 
usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

10. Odbiór pogwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 

a) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i służy 
potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rękojmi 
i gwarancji, 

b) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Z 
odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego, który jest 
podpisywany po usunięciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i 
podpisanie protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich 
zobowiązań wobec Zamawiającego. 

 
§ 7 

Personel realizujący zadanie 
1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: ………….; nr tel.: ……..; e-mail ............... ; 
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel ................................ ; 

e-mail ................................. ; 
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2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę 
postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu 
czynności i prac objętych umową. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami budowlanymi przez osobę 
posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych oraz 
posiadającą kwalifikacje o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. Wobec powyższego Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: 
………………….; nr tel.:……………………..; e-mail: …………………………; upr. bud. nr: 
……………………………. 

4. Dopuszcza się zmianę osoby wskazanej w ust. 3, w trakcie realizacji umowy, na uzasadniony 
pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. 

 
§ 8 

Gwarancja i rękojmia. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na warunkach 

określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu: 6 0  miesięcznej gwarancji na wykonane roboty 

budowlane/konserwatorskie oraz zamontowane materiały i urządzenia począwszy od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. W razie rozbieżności postanowień gwarancyjnych, stosuje się̨ warunki gwarancyjne bardziej 
korzystne dla Zamawiającego. W sytuacji, gdy gwarancja producenta jest dłuższa niż gwarancja 
udzielona przez Wykonawcę, Zamawiający zachowuje uprawnienia gwarancyjne nadane przez 
producenta po wygaśnięciu gwarancji Wykonawcy. 

4. Rękojmia za wady fizyczne udzielona jest na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego 
robót. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość 
użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do 
naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, 
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy. 

6. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na 
wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i 
zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu 
określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

7. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie 
pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad jakościowych. 

8. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego. 

9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

10. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad 
jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 
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14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

11. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na adres 
e-mail: ………………………………………… 

12. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 

13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie                                       
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

 
§ 9 

Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,05% całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 
liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o których mowa 
w § 6 ust. 7 pkt 2 umowy - w wysokości 0,03% całkowitego wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, 

3) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokości 0,05% 
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, za każdy 
dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i 
usterek zgodnie z § 8 ust. 10, 

4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, o której mowa 
w § 5 ust. 9 umowy - w wysokości 2000 zł. 

5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1% kwoty, z której zapłatą w zwłoce 
pozostaje Wykonawca, za każdy dzień zwłoki; 

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w 
wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2000 zł za 
każdy stwierdzony przypadek, 

8) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
- w wysokości 1 % wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, 
o którym mowa w § 14 ust. 10 umowy, 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do zapłaty przez 
Wykonawcę na co Wykonawca wyraża zgodę, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o 
podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu zapłaty 
tej kary. 
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4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. 
Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda ze stron wynosi 20% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

 
§ 10 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia 

od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

o których mowa w § 11 ust. 1 umowy - w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
- w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 
umowy. 

2. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

 
§ 11 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób 
niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub postanowieniami 
umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń i 
bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 
60 dni od dnia podpisania umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 60 dni, 
4) gdy wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej 

niż 60 dni, 
5) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywilnego. 
6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod 
rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty 

odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy 
protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy, 
zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od 
umowy. 
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3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz materiałów 
według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstąpienia od 
umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, 
usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę 
życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuścić 
go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność 
oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, 
pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o 
obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze, oraz 
pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego 
obowiązków wynikających z ust. 4 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiający i 
obciąży ich kosztami wykonawcę. 

 
§ 12 

Zmiany umowy 
1. Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 
następujących okoliczności: 
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia 
niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po 
dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, 
strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły 
wyższej; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania 
wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu 
prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ 
administracji publicznej lub inny, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano 
wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych; 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi nieujawnionymi 
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, 
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przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 
Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w 
dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego 
wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, 
powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 
niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia 
uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz 
wydania decyzji przez właściwe organy; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych lub archeologicznych 
lub konserwatorskich odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i 
powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy 
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania 
utrudnień związanych z ich wystąpieniem, 

6) przedłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku ujawnienia podczas wykonywania 
robót stanowisk archeologicznych, zabytków ruchomych i nieruchomych wymagających 
zabezpieczenia – o czas niezbędny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta 
będzie miała wpływ na dotrzymanie terminu końcowego realizacji umowy; 

7) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1, może nastąpić w 
zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych analogicznie do treści art. 455 ust. 1 pkt 
1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

8) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania 
zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia 
lub zakres świadczeń stron umowy lub sposób jej wykonywania, 

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy może 
nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie 
Zamawiającego, w szczególności wynikających ze zmiany zasad płatności programów lub 
funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową, 

10) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania 
zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z 
wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa 
w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych 
przepisów; 

11) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania 
zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności wykonania robót nieujętych w 
dokumentacji projektowej; 

12) zmiana wysokości wynagrodzenia wypłaconego w poszczególnych transzach rozliczeniowych 
ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne będzie dostosowanie tych wysokości od warunków 
wynikających z promesy BGK w celu zapewnienia zgodności umowy z treścią tej promesy; 

13) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania 
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zamówienia może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych 
leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze zmiany zasad płatności 
programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową 
np. w sytuacji zmiany zakresu inwestycji objętych Programem zaakceptowanych przez Prezesa 
Rady Ministrów, 

14) w sytuacji, gdy materiały budowlane lub urządzenia określone w ofercie, przestały być 
produkowane  i  są  niedostępne,  co  będzie  potwierdzone  stosownym  dokumentem, 
Wykonawca może zaproponować inny materiał o parametrach nie gorszych od planowanego, 
za cenę określoną w ofercie i umowie; 

15) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zaleceń Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków; 

16) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: 
a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za kierowanie 

robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika prac konserwatorskich, przy czym 
osoby zastępujące muszą spełniać warunki określone w zapytaniu ofertowym, 

b) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych dokumentacją 
projektową strony przewidują możliwość zlecenia tych robót za dodatkowym 
wynagrodzeniem poprzez zmianę umowy, 

c) w odniesieniu do zakresu lub sposobu świadczenia wykonawcy: w zakresie 
wynagrodzenia wykonawcy będącą konsekwencją zmian zakresu lub sposobu 
świadczenia wykonawcy, 

d) w odniesieniu do terminu jej wykonania: w zakresie w jakim będzie to niezbędne lub 
potrzebne do dostosowania umowy w tym sposobu wykonywania dokumentacji 
projektowej i robót budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane które wejdą w 
życie podczas trwania umowy. 

2. Wszelkie  zmiany  umowy  wymagają  pod  rygorem  nieważności  formy  pisemnej 
i podpisania przez obydwie strony umowy. 

3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 
4. Strony mogą także dokonać zmian analogicznie jak w przypadkach określonych w art. 455 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
5. Nie stanowią zmiany umowy, zmiana: 

a) danych teleadresowych, 
b) danych rejestrowych, 
c) zmiana rachunku bankowego, 
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron niniejszej umowy. 

 
§ 13 

Ochrona danych osobowych 
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu 
art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 
„Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 
tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz 

z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których 
dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w 
art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 
5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w 
celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie 
przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie 
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 
określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza 
je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 
zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 
osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o 
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 
Wykonawcę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy 
w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania 
przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji 
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do 
Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach 
i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 
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przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 
uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej 
lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż 
wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z 
obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia lub 
konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 
Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 
§ 14 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi z 

wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 
które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej 
zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej, 

2) termin  wykonania  umowy  o  podwykonawstwo  wykracza  poza  termin wykonania 
zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 
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3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 
podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy 
przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty 
budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów 
warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy; 

6) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny 
z harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w 
ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 
których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za 
akceptację umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w  terminie  7  dni  od  dnia  
jej  zawarcia,  z  wyłączeniem  umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia oraz usługi transportowe. 

9. Wyłączenia,  o  których  mowa  w  ust.  8,  nie  dotyczą  również  umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania 
informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo. 
14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 
16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 



Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego – Projekt umowy Strona 22 z 23 

                                        
 

Zamówienie pn. „Konserwacja i remont dachu, muru oporowego oraz renowacja 
ściany Klasztoru Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Dom Zakonny w Komańczy”, 

dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 
  

 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 
17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia 
lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić 
podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już 
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację zamówienia. 

21. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

22. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia 

niniejszej Umowy. 
 

§ 15 
Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 16 

Polubowne rozwiązywanie sporów 
1. W  przypadku  zaistnienia  pomiędzy  stronami  sporu  wynikającego  z  umowy 

lub pozostającego w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, strony 
zobowiązują się do poddania tego sporu pod mediację. 

2. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii 
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Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

 
§ 17 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w 

szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami. 

2. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może 
zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do 
wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy. 

3. Wszelkie spory, z zastrzeżeniem § 16 Umowy, wynikające z niniejszej umowy lub powstające w 
związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Załącznikami do umowy są: 

1) Zapytanie ofertowe. 
2) Dokumentacja projektowa 
3) Złożona oferta. 
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 
WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 

 


